

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zhotoviteľ: **Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi**

Zastúpený: Ing. Zuzana Krempaská - riaditeľka

IČO: 31297927

DIČ: 2021432798

Bankové spojenie:

Číslo účtu: SK60 8180 0000 0070 0018 4518

Kontaktné osoby:

Vo veciach zmluvných: Ing. Zuzana Krempaská

Vo veciach technických a realizačných: Mgr. Mária Hudáková

ďalej len „zhotoviteľ“

a

Objednávateľ: **Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce**

Zastúpený: Slavomír Zahornadský, starosta obce

IČO: 00329304

DIČ: 2020717743

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.

Číslo účtu: SK13 5600 0000 0034 3590 0001

ďalej len „objednávateľ“

Čl. I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie záchranného archeologického výskumu podľa § 35 ods. 4 a § 39 ods. 3 zákona NR Slovenskej republiky č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej „pamiatkový zákon“) na ploche stavby Cyklistický chodník – líniová stavba – v katastrálnom území Letanovce. Výskum bude realizovaný v zmysle rozhodnutia KPÚ Košice č. KPUKE-2018/22015-04/98325/HT zo dňa 07.12.2018 oprávnenou právnickou osobou **Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi** zhotoviteľom, pod vedením archeológa s osobitnou odbornou spôsobilosťou Mgr. Máriou Hudákovou (v zozname držiteľov osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore archeologický výskum vedený pod č. 135.1), podľa § 35 a pamiatkového zákona.
2. Zhotoviteľ je právnická osoba, ktorá je v zmysle § 36 ods. 4 oprávnená vykonávať archeologický výskum na základe oprávnenia, vydaného Ministerstvom kultúry SR.
3. Záchranný archeologický výskum sa uskutoční v nasledujúcich etapách:

1. etapa výskumu

V 1. etape bude záchranný archeologický výskum realizovaný formou sledovania výkopových prác na území stavby „**Cyklistický chodník**“ (na ploche pripravovanej stavby). Bude realizované sledovanie odkrytých plôch a výkopov a zisťovanie výskytu archeologických objektov, resp. nálezových situácií. Pracovný postup bude fotograficky dokumentovaný.

2. etapa výskumu

2. etapa výskumu sa bude realizovať na ploche stavby, kde počas I. etapy boli zistené nálezové situácie, ktoré si budú vyžadovať vlastný výskum v teréne, t.j. realizáciu ručného odkryvu nálezových situácií v celosti, ich grafické, fotografické a geodetické zdokumentovanie. Rozsah prác v teréne bude konkrétne určený za účasti zástupcu KPÚ Košice na vstupnej komisii.

3. etapa výskumu

Bude realizovaná v priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi a bude pozostávať z nasledovných prác:

– základné ošetrovanie, konzervovanie a rekonštrukcia archeologických nálezov získaných počas 2. etapy výskumu, spracovanie grafickej a fotografickej dokumentácie z terénneho výskumu, vedecké zhodnotenie výsledkov výskumu a vyhotovenie záverečnej výskumnej dokumentácie.

Čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Povinnosti zhotoviteľa:

- a) odborne vykonať archeologický výskum v súlade s rozhodnutím KPÚ Košice tak, aby sa zabezpečila záchrana archeologických nálezov na území stavby a na pozemkoch, na ktorých sa budú uskutočňovať zemné práce súvisiace so stavbou
- b) po ukončení terénnej časti výskumu vypracovať kompletnú výskumnú dokumentáciu v zmysle § 39 pamiatkového zákona a § 7 a 10 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon a odovzdať ju objednávateľovi do 90 dní od skončenia terénnej časti výskumu

2. Povinnosti objednávateľa:

- a) počas archeologického výskumu bude spolupracovať s vedúcim archeológom zhotoviteľa zodpovedným za vedenie výskumu tak, aby nedošlo k zničeniu archeologických nálezov,
- b) upovedomiť zhotoviteľa najmenej 5 pracovných dní vopred o začatí výkopových prác na stavbe – cyklistický chodník
- c) pre potreby archeologického výskumu zabezpečiť:
 - vytýčenie plochy stavby pre archeologický výskum,
 - spracovanie harmonogramu stavebných prác, jeho pravidelnú konzultáciu s vedúcim archeológom výskumu,
 - vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí,

- situácie a plány potrebné k realizácii výskumu,
 - vstup na pozemok za účelom archeologického výskumu,
 - mechanizmus na zemné výkopové práce v 1. etape archeologického výskumu,
 - porealizačné geodetické zameranie stavieb a geodetické zameranie výsledkov výskumu,
- d) zaväzuje sa dodržiavať autorské práva vedúceho archeologického výskumu pri zverejňovaní informácií o výskume a jeho výsledkoch.
- e) zaväzuje sa dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa článku IV. Ods. 1.

Čl. III. Termín realizácie, cena diela a platobné podmienky

1. Termín realizácie:

Archeologický výskum sa začne realizovať v druhej polovici augusta 2021

Predpokladané ukončenie terénnej časti archeologického výskumu február 2022

Cena:

- a) Cena za archeologické práce realizované v rámci **1. etapy** záchranného archeologického výskumu predstavuje pevnú čiastku: **1760,00,- €**.

V prípade, že výskum v tejto etape bude ukončený, t.j. že počas sledovania výkopových prác (výkopy pre cyklistický chodník a pod.) nebudú zistené žiadne archeologické objekty, resp. nálezové situácie, je v cene zahrnuté aj **spracovanie záverečnej výskumnej dokumentácie** a táto cena je **konečnou cenou za vykonanie archeologického výskumu**.

- b) Cena za **2. etapu** terénneho archeologického výskumu bude vypočítaná **podľa m² odkrytých archeologických situácií**:

Cena za m² **160 - €.**

Táto etapa sa bude realizovať iba v prípade objavenia archeologických objektov počas 1. etapy.

- c) Cena za **3. etapu**:

- cena za vyhotovenie záverečnej výskumnej dokumentácie v prípade, že výskum bude negatívny, **je už zahrnutá v cene 1. etapy**,
- v prípade pozitívneho archeologického výskumu, počas ktorého sa bude realizovať 2. etapa (vlastný výskum objektov v teréne), bude cena za 3. etapu predstavovať 15 % z ceny za 2. etapu.

2. Platobné podmienky:

- a) Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zmluvne dohodnutú cenu za realizáciu 1. etapy výskumu podľa čl. III., bod 1. a) v 2 splátkach v nasledovných termínoch:

- 1. splátka v sume **880,- €** do 15 dní od podpisu zmluvy na základe predloženej faktúry.
 - 2. splátka v sume **880,- €** do 15 dní odo dňa odovzdania výskumnej dokumentácie archeologického výskumu na základe predloženej faktúry.
- b) Cenu za prípadnú realizáciu 2. etapy výskumu objednávateľ uhradí 15 dní odo dňa ukončenia terénneho výskumu na základe predloženej faktúry.
- c) Cenu za prípadnú realizáciu 3. etapy výskumu objednávateľ uhradí do 15 dní odo dňa doručenia záverečnej výskumnej dokumentácie na základe predloženej faktúry v prípade, že bude realizovaná 2. etapa.

Čl. IV. Sankcie

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade nedodržania zmluvných podmienok, tj. porušenia ustanovení tejto zmluvy zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
2. Objávateľ sa zaväzuje, že v prípade omeškania so zaplatením peňažného záväzku podľa tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.

Čl. V. Záverečné ustanovenia

1. Všetky zmeny tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k nej a podpísané oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden rovnopis.
3. Nálezová dokumentácia bude vyhotovená podľa právnych predpisov platných v čase vydania rozhodnutia: KPÚ Košice č. KPUKE-2018/22015-04/98325/HT zo dňa 07.12.2018.
4. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom zmluvy, ktorá je dňom podpisu platná a účinná nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Na znak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

V Letanovciach dňa:

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Ing. Zuzana Kremaská
riaditeľka múzea

.....
Slavomír Zahornadský
starosta obce